Zmluva & : Z /2017 / 36.

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou
Sidlo: Staromyjavska 59, 907 01 Myjava

Statutarny zastupca: MUDr. Henrich Gasparik,PhD., riaditel NsP
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK9881800000007000510627

1CO: 00610721

DIC: 2021039988; IC DPH: SK2021039988

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Ladislav Macuha
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: DMELSAD,s.1.0.

Sidlo: Nova Dubnica

Adresa: SNP 844, 018 51 Nova Dubnica

Statutarny zastupca: DuSan Hostak, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie

IBAN:

ICO : 45498547

DIC SK 2023041361

IC DPH

Reg. &. z Obchodného registra :23088/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Dusan Hostak
Tel.: 0949414828

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvéaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objedndvatel'om podra zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
dalej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1

Predmet zmluvy
71 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok shotovitela zhotovif pre objednavatela dielo
,Rekonstrukeia a stavebné Gipravy priestorov oddelenia RTG* (d’alej len ,,dielo*)



2.2

2.3

= 1 |

4.1

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla  polozkovitc¢ho rozpoc¢tu

predlozeného zhotovitelom v procese
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véa

v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

verejného

obstardvania za podmienok
s odovzdat’ objednavatel'ovi

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost.

Miestom plnenia je Nemocnica s

pracovisko .

Cena diela v celom rozsahu podla

Clanok I1L

Miesto plnenia
poliklinikou Myjava,

Clanok IV.

Cena diela

Staromyjavska 59 RDG

¢lanku IL tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v zmysle zékona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov. Dohodnuta cena
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sul

formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

diela je konetna aje moZné ju menit len v pripade
ade s prislusnymi pravnymi predpismi

Cast’ stavby

Cena v EUR bez DPH DPH

Cena v EUR s DPH

Stavebné upravy

107 271,68 Eur

21 454,34 Eur

128 726,02 Eur

Spolu

107 271,68 Eur

21 454,34 Eur

128 726,02 Eur

4.2

5L

Ponukovy rozpocet, ktory
zéklade podrobného obozn

zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky,

potrebné pri realizacii dicla alebo pri prevzati a o
odvozu a likvidacie odpadu vzni

Zhotovitel' sa zavizuje dielo 3pecifikované v &l. 11 tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’

Clanok V.

Cas plnenia

objednavatelovi v termine do 75 dni od prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli,
nemohol plnit’ svoju povinnost, stvisiac
nasledkom okolnosti, vzniknutych na s

e zhotovitel' nie je v omeSkani

tvori prilohu &1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
4menia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
sluzby ako aj d’alsie stvisiace prace
dovzdani diela do uzivania, vratane
knutého pri realizacii diela.

po dobu, po ktord

u s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
trane objednavatel'a. V takomto pripade sa

lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatel'a. Taketo skuto&nosti

musia byt zapisané v stave

stran.

bnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych




5:3

6.1

7.1

72

7.3

7.4

15

7.6
bk

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutodnosti musi byt
uvedeny z4znam v stavebnom denniku.

Cléanok VL
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: technicky dozor....Ing. Rastislav Septak....reecrreeeens

Za zhotovitel'a: stavbyvedici ....... Vladislav Sramek

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzda shotovitePovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
$kody na vykonévanom diele, ktoré vznikna podas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G&elom plnenia
zaviizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, 7e dodané mnozZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s udajmi uvedenymi

v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeti a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujuice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ idaje o Gasovom postupe prac, ich akosti, udaje o potte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kongi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Stdtnej spravy.
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7.9

Zépisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho modZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zédznamy iba
objedndvatel’, technicky dozor alebo prisluné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objedndvatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’alSim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznasat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’
v realizécii diela aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zaSle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Glast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbytotného
odkladu pozadovat' vykonanie dodato¢ne] kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skugok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skusky
bez jeho ulasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych sktiskach.

7.13 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodriavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢C. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dast’ prac moZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatela
a zavizuje sa zabezpeit' aoznalit' stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednavatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (urazy, poZiare, havérie a pod.) vo¢i prisluSnym $tatnym orgdnom a vznik



takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatelovi za ugelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
shotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gidrzbe zarudena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost' pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednévatel’ podas realizdcie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

720 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
7 tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeSkani.

7.21 Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
shotovenie diela, znaSa zhotovitel az do <asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
ivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojen¢ s odstranenim tejto
tkody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstrdnenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

726 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi Konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu

zmluvy, spisu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.



727 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouZitych materialov,
- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

728 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skasky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivane, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na ziklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ mé pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nové lehota
splatnosti pre objednavatel'a zacne plyntt’ doruéenim dokladu objednévatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym G¢elom.

92 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukondenia zérucnej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadne; starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doglo vo v&gom rozsahu, v ddsledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel sa zavizuje zaCaf s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.
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9.6 Objednavatel' je povinny umoznit. zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

9.7 V pripade, Z¢ zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vlas, je
Objednévatel’ opravneny zabezpelit’ odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy denl
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dévodov na
strane zhotovitel’a ma objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, 7e je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urdita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
70 strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZuju najmd tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zévizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnit vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktor¢ napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

12.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne Statutdarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.



12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma nérok na nahradu 8kody, vzniknutej v dosledku porusenia
savizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednévatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
dasti vadné v takom rozsahu, e dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuju pracovni disciplinu, zasady
bezpenosti prace a ochrany zdravia a poZiarne] ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednévatel’ odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy3$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy38ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti
zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rie$it
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisludnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel' obdrZi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje prévo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urlito a zrozumitel'ne.



Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Myjave, dila 17.7.2017.

Nemochic#'s ponklinikou
Staromy]avské 59
907 01 MY JAVA

V Myiave. , diia 17.7.2017.

...........................................

Za zhotovitel'a

DM ELSAD, s.r
.I.O.
SNP 844, 018 51 Nova Dubnica
ICO: 45498547 |CDPH: SK2023041361
tel: 0911-455817, 0949-414828
1



