

2/2014/31
1

ZMLUVA O DIELO č. 01/2014

uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zák. č.513/1991 Zb.

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59
907 01 Myjava

Štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Markovič

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: MUDr. Jozef Markovič
b) technických: Ing. Lubomír Krč

IČO: 00610470
DIČ DPH: SK 2021254631

Bankové spojenie: ČSOB banka, exp. Myjava
č.ú. 4014845336/7500
Telefón: 034 6979111
Fax: 034 6212096

Zhotoviteľ: TREMEX spol. s r.o.
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Jozef Záhorský
b) technických: Jozef Záhorský

IČO: 36 305 871
IČ DPH: SK 2020176070

Bankové spojenie: 0360344114/0900
Telefón: 042/44 920 43
Fax: 042/44 920 44

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka
číslo 11257/R

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy o dielo je „ Úprava technologického vybavenia v spaľovni“ Nemocnica s poliklinikou Myjava na základe cenovej ponuky č. 07/01/2014 zo dňa 07.01.2014 (Príloha č.1).
- 2.2. Rozsah dodávky a montáže:
- generálna oprava teplovodného spalínového výmenníka HOVAL WTW 8
 - zabezpečovacie náklady, doprava
- 2.3. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území SR.
- 2.4. Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou Myjava

Článok III. TERMÍN PLNENIA

- 3.1. Začatie montáže - do 14 dní od účinnosti zmluvy
Ukončenie montáže - do 28 pracovných dní po nastúpení na montáž

Za ukončenie stavby sa pokladá generálna oprava, namontovanie výmenníka, vykonanie tlakovej skúšky a pasivácia spalínového výmenníka.

- 3.2. Dôvodom na uplatnenie práva meniť termíny začatia a ukončenia prác zo strany zhotoviteľa sú:
- a) výrazná zmena rozsahu prác na diele, ktoré zmluvné strany nemohli v čase uzatvárania zmluvy predpokladať a ktoré nie sú zapríčinené zhotoviteľom
 - b) živelné pohromy
 - c) všeobecné štrajky
 - d) zásah orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
 - e) prekážky spôsobené treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať.
- 3.3. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Prípadné zmeny termínov plnenia, uvedených v čl. 3.1. tejto zmluvy, dohodnú zmluvné strany písomnou formou, číslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1. Za dodávku a montáž predmetu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve je dohodnutá cena: **14 900,00 Euro**. Cena s DPH : **17 880,00 EURO**.
- 4.2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa č. II. tejto zmluvy.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Po vykonaní generálnej opravy, namontovaní výmenníka tepla a vykonaní tlakovej skúšky bude vystavená konečná faktúra.
- 5.2. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia
- 5.3. Faktúra bude uhradená objednávatel'om len vtedy, ak bude obsahovať nasledovné údaje:
- obchodné meno, adresa, sídlo zmluvných strán
 - číslo faktúry
 - deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť
 - názov stavby, stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
 - číslo tejto obchodnej zmluvy
 - fakturovanú sumu a prípadne odpočet vykonaných platieb
 - pečiatku a podpis zodpovedajúceho zástupcu zhotoviteľa

prílohu (súpis vykonaných prác)

V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávatel' má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie – prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávatel'ovi.

Článok VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE HOTOVÉHO DIELA

- 6.1. Na preukázanie správnej funkcie predmetu diela uskutoční zhotoviteľ tlakovú skúšku.
- 6.2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný a vzájomne odsúhlasený do 3 dní po tlakovej skúške.

- 6.3. Pred prevzatím diela nebude objednávateľ používať dielo alebo jeho časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 7 dní po ukončení prác odstráni zariadenie staveniska. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré vzniknú ako produkt činnosti, vyplývajúcej z predmetu zmluvy.

Článok VII.

SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1. Odovzdanie staveniska bude po vzájomnej dohode zmluvných strán prevedené zápisom.
- 7.2. Pred začatím prác na diele odovzdá zhotoviteľ vypracovaný technologický postup opráv a zväracích prác vypracovaných technológom zvárania podľa STN 050610, STN 050630, STN 056001 Ing. Ľubomírovi Krčovi.
- 7.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zabezpečení doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy o dielo. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od jeho písomného vyžiadania.
- 7.4. V prípade vykonávania prác na diele mimo priestoru NsP Myjava objednávateľ požaduje od zhotoviteľa fotodokumentáciu z opravy diela, v ktorej budú nasnímané všetky výmeny starých častí za nové. Zároveň písomne oznámi zhotoviteľ objednávateľovi, kde sa práce na diele vykonávajú.
- 7.5. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný: vedúci montér.
Za zhotoviteľa je oprávnený vykonávať zápisy: Ing. Miroslav Okruhlica
Technický dozor objednávateľa: Ing. Ľubomír Krč
- 7.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi: priestor na zloženie alebo uskladnenie materiálu, priestor na prezliekanie pracovníkov zhotoviteľa, elektrickú energiu pre vykonanie montáže a vodu na preplach tlakovej skúšky.

Článok VIII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.
 - záruka na predmet obstarávania 12 mesiacov
- 8.1. Záručná doba začína plynúť po spustení výmenníka do prevádzky.

- 8.2. Záručná doba je platná za predpokladu správneho prevádzkovania a dodržiavania technologických postupov podľa prevádzkových predpisov a návodov na obsluhu spalínových výmenníkov..
- 8.3. Záruka sa nevzťahuje, ak boli poškodené časti diela nešetrným zaobchádzaním, mechanickým resp. násilným poškodením a neodborným zásahom nepovolanej osoby resp. obsluhy.
- 8.4. Oznamenie väd musí byť vykonané písomne, alebo telefonicky (dodatočne písomne potvrdené), inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje, dátum a čas vyskytnutia závady.
- 8.5. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní.
- 8.6. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, po dobu trvania záruky.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za omeškanie zhotovenia diela v dohodnutom termíne podľa čl. II., a to za každý deň omeškania, max. však 10 % z ceny diela.
- 9.2. Pre omeškanie splnenia termínov peňažných záväzkov alebo ich častí dohodnutých v tejto zmluve zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť všetky škody spôsobené objednávateľovi v súvislosti s prácami na uvedenom diele.

Článok X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Prípadné zmeny dojednaných podmienok sa budú riešiť písomnými číslovanými dodatkami k tejto zmluve. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy.

- TREMEX, s.r.o. Veľký Kolačín č. 39, 018 51 Nová Dubnica
- 11.2. Stanovisko k návrhu dodatku zmluvnej strany vyjadria písomne do 3 dní od doručenia.
 - 11.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy môže zhotoviteľ preniesť na tretiu osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
 - 11.4. Technologické zariadenie predmetu zmluvy o dielo č. 01/2014, zostáva majetkom zhotoviteľa / TREMEX s.r.o. Veľký Kolačín č. 39, 018 51 Nová Dubnica / až do jeho úplného zaplatenia.
 - 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonávať pracovníci zaškolení a poučení o predpisoch BOZ a PO a plne zodpovedá za ich dodržiavanie na pracovisku, nakoľko realizácia stavby bude vykonávaná v obývanom objekte.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto Zmluve o dielo platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, objednávateľ 3x, zhotoviteľ 1x.
- 12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 / ponuka č. 07/01/2014 zo dňa 07.01.2014 /.
- 12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných predpisov.

Na Myjave dňa: 22.08.2014

Vo Veľkom Kolačine dňa: 15.08.2014

Obstarávateľ : Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59
Myjava

Ponuka č. 07/01/2014

Úprava technologického vybavenia v spaľovni

Obsah:

1. Názov a adresa firmy
2. Návrh technického riešenia
3. Cena a jej zloženie
4. Doba záruky
5. Termíny dodávky
6. Prílohy

Vypracoval: Jozef Záhorský

TREMEX, s.r.o., Veľký Kolačín č. 39, 018 51 Nová Dubnica

1. Názov a adresa firmy

TREMEX s.r.o.
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica

Tel.: 042/4492043
Fax: 042/4492044

IČO: 36305871
IČ DPH: SK 2020176070
č. účtu: 0360344114/0900

2. Návrh technického riešenia

Predmetom ponuky je úprava technologického vybavenia v spaľovni ktorá spočíva z generálnej opravy teplovodného spalínového výmenníka HOVAL WTWS v NsP Myjava

Príloha č. 1: Podrobné informácie o predmete zákazky.

Oprava výmenníka bude spočívať:

- vypracovanie technologického postupu opráv a zväracích prác vypracovaných technologom zvárania podľa STN 050610, STN 050630, STN 056001
- odpojenie výmenníka od vodnej strany
- odpojenie výmenníka od odvodu spalín
- odpojenie rozdeľovača a zberača s čerpadlami Grundfos
- demontáž prírubových spojov DN 50
- demontáž spalínového potrubia od termoreaktora
- otvorenie predného čela
- demontáž opláštenia zadného čela, otvorenie výmenníka
- demontáž vrchného a spodného kontrolného otvoru výmenníka
- vykonanie vnútornej prehliadky – revízia kotla pred začatím prác,
- vyrezanie trubkovnice prednej časti
- vyrezanie trubkovnice zadnej časti
- vyčistenie telesa spalínového výmenníka
- navarenie trubkovnice zadnej časti spalínového výmenníka
- navarenie trubkovnice prednej časti spalínového výmenníka
- navarenie plamena spalínového výmenníka
- dodávka a osadenie nových žiarových rúr
- zavarenie v mieste styku žiarová rúra – trubkovnica, očistenie,
- opätovná montáž opláštenia zadného dielu výmenníka, uzavretie výmenníka
- montáž spalínového potrubia od termoreaktora
- montáž rozdeľovača a zberača s čerpadlami Grundfos
- montáž prírubových spojov DN 50
- dodávka a montáž odkalovacej armatúry
- vykonanie tlakovej skúšky kotla po oprave v zmysle STN 070710
- vypracovanie a vydanie záznamu o tlakovej skúške
- vývarka kotla
- zabezpečovacie náklady, elektródy, kyslík – plyn
- prípadné ďalšie práce vyplývajúce z nutnosti zabezpečenia generálnej opravy výmenníka – podporné konštrukcie pre fixáciu polohy výmenníka a ostatných zariadení

Všetky trubky I. a II. Ťahu, trubkovnice budú nahradené novými z materiálu triedy 12.

TREMEX, s.r.o., Veľký Kolačín č. 39, 018 51 Nová Dubnica

3. cena a jej zloženie

Cena spolu bez DPH	14 900,00 EURO
DPH 20%	2 980,00 EURO
Cena spolu s DPH	17 880,00 EURO

4. Doba záruky

Záruka na vykonané práce – 12 mesiacov odo dňa prevzatia prác.

5. Termín dodávky

Nástup na vykonanie prác - do 14 dní po obdržaní objednávky alebo podpisu zmluvy na GO spalínového výmenníka Hoval.

Ukončenie prác – do 21 pracovných dní od nástupu na výkon prác.

6. Prílohy

- oprávnenia TI – SR
- výpis z OR

Vo Veľkom Kolačine dňa 07.01.2014